

平成22年度 発注の見通しの公表について

平成22年8月6日
独立行政法人国立病院機構
紫香楽病院

独立行政法人国立病院機構紫香楽病院における平成22年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、平成22年8月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があり得ることをご留意願います。

1. 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 病棟等建替整備工事（準備工事）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 企画班
- (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
- (3) 工事種別 建築工事一式
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
- (5) 工事期間 約4ヶ月
- (6) 工事概要 既存建物解体1棟 R C造 約430㎡
配線・配管迂回工事
- (7) 入札予定時期 平成22年度 第2四半期

2. 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 病棟等建替整備工事（建築）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 企画班
- (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
- (3) 工事種別 建築工事一式
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
- (5) 工事期間 約13ヶ月
- (6) 工事概要 新築 R C造 地上3階 延床面積 約5,400㎡
(渡廊下等含む。)
既存建物解体3棟 R C造等 約1,800㎡
既存建物改修2棟 R C造等 約1,500㎡
- (7) 入札予定時期 平成22年度 第3四半期

3. 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 病棟等建替整備工事（電気）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 企画班
- (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
- (3) 工事種別 電気工事
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
- (5) 工事期間 約13ヶ月
- (6) 工事概要 新築 R C造 地上3階 延床面積 約5,400㎡
(渡廊下等含む。)
既存建物解体3棟 R C造等 約1,800㎡
既存建物改修2棟 R C造等 約1,500㎡
- (7) 入札予定時期 平成22年度 第3四半期

4. 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 病棟等建替整備工事（機械）

- (1) 担当係 独立行政法人国立病院機構 紫香楽病院 企画班
- (2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札
- (3) 工事種別 管工事
- (4) 工事場所 滋賀県甲賀市信楽町牧997
- (5) 工事期間 約13ヶ月
- (6) 工事概要 新築 R C造 地上3階 延床面積 約5,440㎡
(渡廊下等含む。)
既存建物解体3棟 R C造等 約1,800㎡
既存建物改修2棟 R C造等 約1,500㎡
- (7) 入札予定時期 平成22年度 第3四半期